

入 札 調 書

工 事 名	市道久慈夏井線中の橋橋梁補修工事				
工 事 場 所	久慈市中の橋地内				
入 札 日 時	令和4年9月20日 (火) 9時30分				
入 札 場 所	久慈市役所 3階 車庫棟会議室3				
予 定 価 格 (税 抜)	308,019,000	円	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	277,217,000	円
予 定 価 格 (税 込)	338,820,900	円	最 低 制 限 価 格 (税 込)	304,938,700	円

	入 札 者	第1回入札	摘要	第2回入札	摘要	第3回入札	摘要
1	山口建設(株)	310,000,000	超過				
2	(株)中塚工務店	321,000,000	超過				
3	宮城建設(株)	298,000,000	有効 最低 落札				
4	兼田建設(株)	305,000,000	有効				
5	北星鉱業(株)	308,000,000	有効				
6	山田建設(株)	辞退		-		-	
7	下館建設(株)	308,000,000	有効				
8	(株)小山組	302,000,000	有効				
9	蒲野建設(株)	317,000,000	超過				
10	プレステック(株)	316,500,000	超過				
11	(株)岩瀬張建設	313,000,000	超過				
12	(株)エスエステック	317,000,000	超過				
13	畑田建設工業(株)	312,000,000	超過				
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	

備考 当該入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落 札 者	税抜き落札価格	税込み落札(契約)価格	消費税額
宮城建設(株)	298,000,000 円	327,800,000 円	29,800,000

契 約 調 書

契約業者名	宮城建設株式会社
契約業者住所	久慈市新中の橋第4地割35番地の3
工事名称	市道久慈夏井線中の橋橋梁補修工事
工事場所	久慈市中の橋地内
工事種別	土木工事
工事概要	橋長 L=137.4m、舗装打換え工 A=1,547㎡、床版補強工 A=42㎡ 伸縮継手工 L=89.5m、排水施設工 L=30m、現場塗装工 A=3,590㎡
工事着手時期	令和4年12月19日
工事完了時期	令和5年 3月31日
契約金額	金 327,800,000円
備 考	令和4年12月16日議決