

入 札 調 書

入札年月日	令和6年2月1日			
工 事 名	久慈市立久慈湊小学校移転改築造成工事			
工 事 場 所	久慈市旭町地内			
予定価格(税抜)		円	最低制限価格(税抜)	
予定価格(税込)		円	最低制限価格(税込)	

入 札 者	第1回入札	摘 要	第2回入札	摘 要	第3回入札	摘 要
(株)中塚工務店	315,710,000	有効 最低落札				
プレステック(株)	390,000,000	超過				
兼田建設(株)	370,000,000	超過				
下館建設(株)	317,600,000	有効				
山田建設(株)	280,000,000	失格				
宮城建設(株)	345,000,000	有効				
(株)小山組	321,250,000	有効				
北星鉱業(株)	324,970,000	有効				
蒲野建設(株)	369,000,000	有効				
山口建設(株)	340,000,000	有効				
(株)岩瀬張建設	324,500,000	有効				
(株)エスエステック	321,250,000	有効				
畑田建設工業(株)	317,599,000	有効				

備考1当該入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落 札 者	税抜き落札価格	税込み落札(契約)価格
(株)中塚工務店	315,710,000 円	347,281,000 円

契 約 調 書

契 約 業 者 名	株式会社中塚工務店
契 約 業 者 住 所	岩手県久慈市源道第 13 地割 21 番地
工 事 名 称	久慈市立久慈湊小学校移転改築造成工事
工 事 場 所	久慈市旭町地内
工 事 種 別	土木工事
工 事 概 要	施工面積 A=1.7ha 掘削工 V=4,400m ³ 盛土工 V=73,100m ³
工 事 着 手 時 期	議会の議決を受けた日から起算して5日以内
工 事 完 成 時 期	令和6年3月 31 日
契 約 金 額	347, 281, 000円
備 考	