# 入　札　調　書

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工　事　名 | 30災第123号ほか市道川又馬渡線災害復旧工事 | | | | |
| 工　事　場　所 | 久慈市山根町字馬渡地内ほか | | | | |
| 入 札 年 月 日 | 令和元年5月14日　　(火)10時00分 | | | | |
| 入　札　場　所 | 久慈市役所　3階　車庫棟会議室3 | | | | |
| 予 定 価 格(税抜) | 181,735,000 | 円 | 最 低 制 限 価 格(税抜) | 127,215,000 | 円 |
| 予 定 価 格(税込) | 199,908,500 | 円 | 最 低 制 限 価 格(税込) | 139,936,500 | 円 |

| | 入　札　者 | 第1回入札 | 摘要 | 第2回入札 | 摘要 | 第3回入札 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱小山組 | 189,000,000 | 超過 | 183,000,000 | 超過 | | |
| 2 | ㈱中塚工務店 | 190,000,000 | 超過 | 183,000,000 | 超過 | | |
| 3 | 宮城建設㈱ | 189,000,000 | 超過 | 182,800,000 | 超過 | | |
| 4 | 兼田建設㈱ | 186,300,000 | 超過 | 183,000,000 | 超過 | | |
| 5 | 蒲野建設㈱ | 188,500,000 | 超過 | 183,000,000 | 超過 | | |
| 6 | 北星鉱業㈱ | 188,800,000 | 超過 | 183,100,000 | 超過 | | |
| 7 | 山口建設㈱ | 186,200,000 | 超過 | 183,000,000 | 超過 | | |
| 8 | 下舘建設㈱ | 186,000,000 | 超過 | 182,500,000 | 超過 | | |
| 9 | ㈱エスエステック | 188,500,000 | 超過 | 182,900,000 | 超過 | | |
| 10 | ㈱岩瀬張建設 | 186,000,000 | 超過 | 180,000,000 | 有効 最低 落札 | | |
| 11 | ㈲谷地林業 | 186,200,000 | 超過 | 辞退 | | | |
| 12 | プレステック㈱ | 198,000,000 | 超過 | 183,200,000 | 超過 | | |
| 13 | 畑田建設工業㈱ | 183,500,000 | 超過 最低 | 181,700,000 | 有効 | | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |
| | | | | － | | － | |

備考　当該入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

| 落　札　者 | 税抜き落札価格 | 税込み落札(契約)価格 | 消費税額 |
|---|---|---|---|
| ㈱岩瀬張建設 | 180,000,000 円 | 198,000,000 円 | 18,000,000 |

# 契　約　調　書

| | |
|---|---|
| 契約業者名 | 株式会社岩瀬張建設 |
| 契約業者住所 | 久慈市小久慈町第3地割20番地 |
| 工事名称 | 30災第123号ほか市道川又馬渡線災害復旧工事 |
| 工事場所 | 久慈市山根町字馬渡地内ほか |
| 工事種別 | 土木工事 |
| 工事概要 | 復旧延長（3～4m）600m、崩落岩塊除去工 2,900m3、吹付法枠工 589㎡<br>鉄筋挿入工 181本、河川用ﾌﾞﾛｯｸ積工 166㎡ |
| 工事着手時期 | 令和 元年 6月28日 |
| 工事完成時期 | 令和 2年 3月31日 |
| 契約金額 | 金 198,000,000円 |
| 備考 | |