

入 札 調 書

| | | | |
|-------------|------------------|------------|--------------|
| 入 札 年 月 日 | 令和3年6月17日 | | |
| 工 事 名 | 夏井地区配水管更新(その6)工事 | | |
| 施 工 場 所 | 久慈市 夏井町 地内 | | |
| 予 定 価 格(税抜) | 29,680,000 円 | 最低制限価格(税抜) | 20,776,000 円 |
| 予 定 価 格(税込) | 32,648,000 円 | 最低制限価格(税込) | 22,853,600 円 |

| 入 札 者 | 第1回入札 | 摘要 | 第2回入札 | 摘要 | 第3回入札 | 摘要 |
|--------------|------------|----------|-------|----|-------|----|
| (株)カネヨシ水道工業所 | 30,000,000 | 超過 | - | | | |
| 宮城建設(株) | 29,700,000 | 超過 | - | | | |
| (株)小山組 | 29,500,000 | 有効 最低 落札 | - | | | |
| 蒲野建設(株) | 33,000,000 | 超過 | - | | | |
| 下館建設(株) | 30,600,000 | 超過 | - | | | |
| (株)細谷地 | 31,500,000 | 超過 | - | | | |
| | | | - | | - | |
| | | | - | | - | |
| | | | - | | - | |
| | | | - | | - | |
| | | | - | | - | |
| | | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |

備考1) 当該見積金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。

| 落 札 者 | 税抜き落札価格 | 税込み落札(契約)価格 |
|--------|--------------|--------------|
| (株)小山組 | 29,500,000 円 | 32,450,000 円 |

契約調書

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 工 事 名 | 夏井地区配水管更新（その6）工事 |
| 施 工 場 所 | 久慈市 夏井町 地内 |
| 工 事 種 別 | 建設工事（管A） |
| 施 工 概 要 | 施工延長 797.0m 配水管布設工HPPE φ75 797.0m |
| 契 約 業 者 名 | 株式会社小山組 |
| 契 約 業 者 住 所 | 久慈市新井田第4地割8番地6 |
| 施 工 期 間 | 令和3年6月21日から令和3年11月7日 |
| 契 約 金 額 | 金 32,450,000 円 |
| 備 考 | |