

入 札 調 書

入 札 年 月 日	令和3年8月17日		
工 事 名	市道宇津目線道路改良事業に伴う配水管移設工事		
施 工 場 所	久慈市夏井町鳥谷地内		
予 定 価 格 (税 抜)	12,280,000 円	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	8,596,000 円
予 定 価 格 (税 込)	13,508,000 円	最 低 制 限 価 格 (税 込)	9,455,600 円

入 札 者	第1回入札	摘要	第2回入札	摘要	第3回入札	摘要
(有)嵯峨水道	12,350,000	超過				
山口建設(株)	12,500,000	超過				
(有)辰巳	12,300,000	超過				
ウエヤマ水道工業(有)	辞退		-		-	
兼田建設(株)	辞退		-		-	
(株)共進設備	12,000,000	有効 最低 落札				
(株)岩瀬張建設	辞退		-		-	
畑田建設工業(株)	辞退		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	

備考1) 当該見積金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。

落 札 者	税抜き落札価格	税込み落札(契約)価格
(株)共進設備	12,000,000 円	13,200,000 円

契約調書

工 事 名	市道宇津目線道路改良事業に伴う配水管移設工事
施 工 場 所	久慈市夏井町鳥谷地内
工 事 種 別	建設工事 (管B)
施 工 概 要	施工延長 配水管布設工 H P P E Φ150 199.3m 給水管布設工 199.3m 3戸
契 約 業 者 名	株式会社共進設備
契 約 業 者 住 所	久慈市新中の橋第4地割32番地14
施 工 期 間	令和3年8月20日から令和3年12月2日
契 約 金 額	金 13,200,000 円
備 考	