

入 札 調 書

| | | | |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 入札年月日 | 令和3年8月17日 | | |
| 工事名 | 川貫地区配水管更新工事 | | |
| 施工場所 | 久慈市川貫地内 | | |
| 予定価格(税抜) | 6,940,000 円 | 最低制限価格(税抜) | 4,858,000 円 |
| 予定価格(税込) | 7,634,000 円 | 最低制限価格(税込) | 5,343,800 円 |

| 入札者 | 第1回入札 | 摘要 | 第2回入札 | 摘要 | 第3回入札 | 摘要 |
|-------------|-----------|----------|-------|----|-------|----|
| (有)嵯峨水道 | 6,900,000 | 有効 最低 落札 | | | | |
| 山口建設(株) | 7,300,000 | 超過 | | | | |
| (有)辰巳 | 7,100,000 | 超過 | | | | |
| ウエヤマ水道工業(有) | 辞退 | | - | | - | |
| 兼田建設(株) | 辞退 | | - | | - | |
| (株)共進設備 | 7,100,000 | 超過 | | | | |
| (株)岩瀬張建設 | 辞退 | | - | | - | |
| 畑田建設工業(株) | 辞退 | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |

備考1) 当該見積金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。

| 落札者 | 税抜き落札価格 | 税込み落札(契約)価格 |
|---------|-------------|-------------|
| (有)嵯峨水道 | 6,900,000 円 | 7,590,000 円 |

契約調書

| | |
|-------------|---|
| 工 事 名 | 川貫地区配水管更新工事 |
| 施 工 場 所 | 久慈市川貫地内 |
| 工 事 種 別 | 建設工事 (管B) |
| 施 工 概 要 | 施工延長 90.2m 配水管布設工 H P P E Φ 150 DIP Φ 250 90.2m 消火栓設置工 1基 給水管切替工 11戸 |
| 契 約 業 者 名 | 有限会社 嗟峨水道 |
| 契 約 業 者 住 所 | 久慈市中町二丁目6番地 |
| 施 工 期 間 | 令和3年8月20日から令和3年11月12日 |
| 契 約 金 額 | 金 7,590,000 円 |
| 備 考 | |