

入 札 調 書

入 札 年 月 日	令和3年9月29日		
工 事 名	夏井地区配水管更新(その10)工事		
施 工 場 所	久慈市夏井町地内		
予 定 価 格 (税 抜)	15,210,000 円	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	11,407,000 円
予 定 価 格 (税 込)	16,731,000 円	最 低 制 限 価 格 (税 込)	12,547,700 円

入 札 者	第1回入札	摘要	第2回入札	摘要	第3回入札	摘要
(有)嵯峨水道	15,100,000	有効				
山口建設(株)	15,400,000	超過				
(有)辰巳	14,900,000	有効				
ウエヤマ水道工業(有)	15,500,000	超過				
兼田建設(株)	16,500,000	超過				
(株)共進設備	14,800,000	有効 最低 落札				
(株)岩瀬張建設	15,300,000	超過				
畑田建設工業(株)	15,500,000	超過				
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	

備考1) 当該見積金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。

落 札 者	税抜き落札価格	税込み落札(契約)価格
(株)共進設備	14,800,000 円	16,280,000 円

契約調書

工 事 名	夏井地区配水管更新（その10）工事
施 工 場 所	久慈市夏井町地内
工 事 種 別	建設工事（管B）
施 工 概 要	施工延長 配水管布設工 H P P E Φ150 341.4m 給水管布設工 341.4m 消火栓接続工 11戸 1箇所
契 約 業 者 名	株式会社共進設備
契 約 業 者 住 所	久慈市新中の橋第4地割32番地14
施 工 期 間	令和3年10月1日から令和4年1月19日
契 約 金 額	金 16,280,000 円
備 考	