

# 入 札 調 書

入 札 年 月 日	令和5年6月28日		
工 事 名	夏井地区配水管更新(その20)工事		
工 事 場 所	久慈市夏井町 地内		
予定価格(税抜)	21,480,000 円	最低制限価格(税抜)	18,902,000 円
予定価格(税込)	23,628,000 円	最低制限価格(税込)	20,792,200 円

入 札 者	第1回入札	摘 要	第2回入札	摘 要	第3回入札	摘 要
宮城建設 株式会社	21,460,000	有効				
株式会社 カネヨシ水道工業所	21,350,000	有効 最低 落札				
下館建設 株式会社	21,530,000	超過				
株式会社 細谷地	21,550,000	超過				
株式会社 小山組	21,500,000	超過				
蒲野建設 株式会社	21,560,000	超過				
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	

備考1 当該入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落 札 者	税抜き落札価格	税込み落札(契約)価格
株式会社 カネヨシ水道工業所	21,350,000 円	23,485,000 円

## 契 約 調 書

契 約 業 者 名	株式会社 カネヨシ水道工業所	
契 約 業 者 住 所	久慈市大川目町第1地割67番地2	
工 事 名	夏井地区配水管更新（その20）工事	
工 事 場 所	久慈市夏井町 地内	
工 事 種 別	管設備工事	
工 事 概 要	施工延長 配水管布設工 HPPE φ100 配水管布設工 HPPE φ75 給水管布設工 消火栓布設工	490.20m 425.00m 65.20m 12戸 2基
施 工 期 間	令和5年6月29日 から 令和5年11月24日	
契 約 金 額	金 23,485,000円	
備 考		