

# 入 札 調 書

入 札 年 月 日	令和5年8月31日		
工 事 名	夏井地区配水管更新(その21)工事		
工 事 場 所	久慈市夏井町 地内		
予定価格(税抜)	46,510,000 円	最低制限価格(税抜)	40,928,000 円
予定価格(税込)	51,161,000 円	最低制限価格(税込)	45,020,800 円

入 札 者	第1回入札	摘 要	第2回入札	摘 要	第3回入札	摘 要
下館建設 株式会社	46,300,000	有効 最低 落札				
株式会社 カネヨシ水道工業所	46,530,000	超過				
株式会社 細谷地	47,200,000	超過				
宮城建設 株式会社	47,000,000	超過				
株式会社 小山組	46,700,000	超過				
蒲野建設 株式会社	46,400,000	有効				
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	

備考1 当該入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落 札 者	税抜き落札価格	税込み落札(契約)価格
下館建設 株式会社	46,300,000 円	50,930,000 円

## 契 約 調 書

契 約 業 者 名	下館建設株式会社	
契 約 業 者 住 所	久慈市長内町第24地割162番地	
工 事 名	夏井地区配水管更新（その21）工事	
工 事 場 所	久慈市夏井町 地内	
工 事 種 別	管設備工事	
工 事 概 要	施工延長 配水管布設工 HPPE φ 150 配水管布設工 HPPE φ 100 給水管布設工 河川横断 保温付二重管HPPE φ 150 × φ 300 既設管撤去工 SGP φ 150	190.20m 30.20m 62.50m 5戸 97.50m 80.00m
施 工 期 間	令和5年8月31日 から 令和6年3月8日	
契 約 金 額	金 50,930,000円	
備 考		