

# 入 札 調 書

入 札 年 月 日	令和5年11月10日		
工 事 名	①久慈公共下水道污水管渠(舗装本復旧)工事 ②市道久保田通り線舗装工事		
工 事 場 所	久慈市長内町ほか地内		
予定価格(税抜)	44,805,000 円	最低制限価格(税抜)	38,532,000 円
予定価格(税込)	49,285,500 円	最低制限価格(税込)	42,385,200 円

入 札 者	第1回入札	摘 要	第2回入札	摘 要	第3回入札	摘 要
兼田建設 株式会社	44,500,000	有効				
下館建設 株式会社	45,000,000	超過				
宮城建設 株式会社	43,000,000	有効 最低 落札				
株式会社 小山組	43,800,000	有効				
山口建設 株式会社	45,000,000	超過				
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	

備考1 当該入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落 札 者	税抜き落札価格	税込み落札(契約)価格
宮城建設 株式会社	43,000,000 円	47,300,000 円

## 契 約 調 書

契 約 業 者 名	宮城建設 株式会社
契 約 業 者 住 所	久慈市新中の橋第4地割35番地の3
工 事 名	①久慈公共下水道污水管渠（舗装本復旧）工事 ②市道久保田通り線舗装工事
工 事 場 所	久慈市長内町ほか地内
工 事 種 別	舗装工事
工 事 概 要	<p>①久慈公共下水道污水管渠（舗装本復旧）工事</p> <p style="padding-left: 40px;">舗装工 施工延長 1095m</p> <p style="padding-left: 80px;">切削オーバーレイ 774㎡</p> <p style="padding-left: 40px;">舗装打換え工 3023㎡</p> <p style="padding-left: 40px;">公共ます 3箇所</p> <p>②市道久保田通り線舗装工事</p> <p style="padding-left: 40px;">舗装工 施工延長 76.5m</p> <p style="padding-left: 80px;">舗装打換え工 109㎡</p>
施 工 期 間	令和5年11月13日 から 令和6年3月15日
契 約 金 額	金 47,300,000円
備 考	